

# PROGETTO ESECUTIVO



Comune di VILLAMAR  
Provincia di SUD SARDEGNA

OGGETTO: REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO E CAMPO  
DA CALCETTO IN ERBA SINTETICA PRESSO LA  
STRUTTURA DI VIA CADELLO

COMMITTENTE: UNIONE COMUNI "MARMILLA"

## QUADRO ECONOMICO

Cagliari, li Maggio2018

Il Progettista:  
Arch. Roberta Satta

---

**QUADRO ECONOMICO**

<b>N.R.</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Parziale</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>
	A1	MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO A 11			€ 452.088,95		86,17%
	01	scavi, sottofondi			(€ 70.963,20)		13,53%
	02	canalizzazione, drenaggi			(€ 38.010,75)		7,24%
	03	manto in erba sintetica			(€ 279.477,00)		53,27%
	04	impianto di irrigazione			(€ 23.750,00)		4,53%
	05	attrezzature campo di giuoco			(€ 5.100,00)		0,97%
	06	recinzioni, cancelli, sistemazione aree esterne			(€ 34.788,00)		6,63%
	A2	MANUTENZIONE CAMPO DI CALCETTO			€ 67.566,97		12,88%
	07	demolizioni, rimozioni, smaltimenti			(€ 7.293,87)		1,39%
	08	ampliamento campo a 5			(€ 17.734,08)		3,38%
	09	manto in erba artificiale			(€ 22.300,00)		4,25%
	10	attrezzature campo di giuoco			(€ 4.300,00)		0,82%
	11	recinzioni, cancelli			(€ 15.939,02)		3,04%
	OS	Oneri della sicurezza			€ 5.000,00		0,95%
	ImpC	Sommano			€ 524.655,92	€ 524.655,92	
1	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				-€ 5.000,00	
2	IBA	Importo soggetto a ribasso				€ 519.655,92	
3	RC	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
4	IN	Importo netto dei lavori				€ 524.655,92	
5	B	Somme B					
6	B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura					
7	B2	Indagini, rilievi, accertamenti, prove - oneri omologazione campo L.N.D.				€ 9.272,00	
8	B3	Allacciamenti ai pubblici servizi				€ 3.000,00	
9	B4	Imprevisti				€ 21.099,65	
10	B5	Contributo ANAC				€ 375,00	
11	B6	Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016				€ 6.820,53	
12	B7	Spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva, comprensiva di Cassa (4%) e IVA (22%)				€ 10.894,82	
13	B8	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				€ 56.397,78	

QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
14	B9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione					
15	B10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
16	B11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche				€ 1.830,00	
17	B12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici					
18	B13	I.V.A sui lavori 22%				€ 115.424,30	
19	B14	Spese assicurative personale dipendente				€ 230,00	
20	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 225.344,08	
21	ICO	<b>Prezzo complessivo dell'opera</b>				€ 750.000,00	